



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/ 2023
TP-TOMADA DE PREÇOS Nº 2/ 2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Araguari – Estado de Minas Gerais, no uso de atribuição legal, acolhe em todos os seus termos o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação nos autos do processo administrativo em epígrafe, relativo ao processo licitatório de que trata o **TP-TOMADA DE PREÇOS 2/ 2023**, tendo por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROJETO PARA SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO PLENÁRIO "EDIFICAÇÃO TOMBADA HISTÓRICA" E ANEXO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG, INCLUINDO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL, PREVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA APOIO DO NOVO TELHADO EM TELHAS ISOTÉMICAS, E SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E PESSOAL NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONCLUINDO COM A EXECUÇÃO DE LIMPEZA FINAL PARA A ENTREGA DOS SERVIÇOS CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO .,** de conformidade com o Anexo II, para o fim de **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório, **ADJUDICANDO** o seu objeto aos licitantes:

Vencedores(Valores expressos em R\$)

Código : 002673

Nome: 14.342.359/0001-51 - MAGENTTA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

Valor: 302.225,07

Itens Vencidos:

Item	Descrição	UN	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	Cabo flexível 1,50mm 750V PR MT	MT	200,00	3,56	712,00
2	Cabo flexível 1,50mm 750V AM MT	MT	400,00	3,56	1.424,00
3	Cabo flexível 1,50mm 750V AZ MT	MT	200,00	3,56	712,00
4	Cabo flexível 1,50mm 750V BC MT	MT	150,00	3,56	534,00
5	Cabo flexível 1,50mm 750V VM MT	MT	150,00	3,56	534,00
6	Cabo flexível 2,50mm 750V AZ MT	MT	400,00	5,57	2.228,00
7	Cabo flexível 2,50mm 750V VD MT	MT	750,00	5,57	4.177,50
8	Cabo flexível 2,50mm 750V BC MT	MT	600,00	5,57	3.342,00
9	Cabo flexível 2,50mm 750V PR MT	MT	800,00	5,57	4.456,00
10	Cabo flexível 2,50mm 750V AM MT	MT	200,00	5,57	1.114,00
11	Cabo flexível 2,50mm 750V VM MT	MT	600,00	5,57	3.342,00
12	Cabo flexível 4,0mm 750V BC MT	MT	100,00	3,43	343,00
13	Cabo flexível 4,0mm 750V VM MT	MT	100,00	7,77	777,00
14	Cabo flexível 4,0mm 750V VD MT	MT	100,00	7,77	777,00
15	Cabo flexível 4,0mm 750V PT MT	MT	100,00	7,77	777,00
16	Cabo flexível 16,0mm 750V VD MT	MT	50,00	23,31	1.165,50
17	Cabo flexível 16,0mm 750V VM MT	MT	50,00	23,31	1.165,50
18	Cabo flexível 16,0mm 750V BC MT	MT	50,00	23,31	1.165,50
19	Cabo flexível 16,0mm 750V AZ MT	MT	50,00	23,31	1.165,50
20	Cabo flexível 35,0mm 750V VD MT	MT	25,00	47,92	1.198,00
21	Cabo flexível 95,0mm 750V PT MT	MT	75,00	123,03	9.227,25
22	Cabo flexível 95,0mm 750V AZ MT	MT	25,00	123,03	3.075,75
23	Cabo PP 1KV 2X 2,5mm HEPR MT	MT	150,00	10,36	1.554,00



24	Spiral 1/2 PE BR	MT	16,00	6,93	110,88
25	Fita Isolante Imperial 20M	UN	16,00	10,36	165,76
26	Lâmpada Tóboled 25w 6500k	UN	38,00	103,60	3.936,80
27	Luminária LED Sobrepor Ledvance Linear 20W 6500K	UN	17,00	62,16	1.056,72
28	Trilho Galv.liso p/ contator TSG 35m	MT	3,00	31,73	95,19
29	Conj. Ilumi. Lev. Tomada 2P+T 10A	UN	150,00	9,78	1.467,00
30	Conj. Ilumi. Lev. Tomada 2P+T 20A	UN	5,00	11,20	56,00
31	Conj. Ilumi. Lev. Inter. Simples	UN	22,00	8,55	188,10
32	Módulo Ilumi. Lev. Inter. Simples	UN	46,00	5,83	268,18
33	Módulo Ilumi. Lev. Tomada 10A 2P+T	UN	15,00	7,38	110,70
34	Módulo Ilumi. Lev. Inter. Paralelo	UN	19,00	9,58	182,02
35	Placa Ilumi. Lev. 4x2 2 Postos	UN	8,00	3,82	30,56
36	Placa Ilumi. Lev. 4x2 3 Postos	UN	15,00	3,76	56,40
37	Placa Ilumi. Lev. 4x4 6 Postos	UN	6,00	9,39	56,34
38	Canaleta Dexson 20x12x2mts Ades.DXN	UN	6,00	17,29	103,74
39	Disjuntor Tripolar DIN ENE 80A	UN	1,00	270,66	270,66
40	Disjuntor Tripolar DIN ENE 50A	UN	1,00	126,91	126,91
41	Disjuntor Unipolar DIN ENE 10A	UN	6,00	29,79	178,74
42	Disjuntor Bipolar DIN ENE 16A	UN	3,00	66,05	198,15
43	Disjuntor Tripolar 200A HOMOLOGADO CEMIG	UN	1,00	472,68	472,68
44	Disjuntor Bipolar DIN ENE 63A	UN	1,00	160,58	160,58
45	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UN	1,00	10.165,75	10.165,75
46	Caixa De Passagem Embutir Chapa 40x40	UN	1,00	309,51	309,51
47	Dispositivo de proteção contra surto 8KA 175V S1	UN	12,00	70,58	846,96
48	Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN 25A	UN	1,00	343,18	343,18
49	Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN 25A	UN	2,00	394,98	789,96
50	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFASICO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	UN	1,00	653,98	653,98
51	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFASICO PARA 42 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	UN	1,00	1.100,75	1.100,75
52	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BIFASICO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	UN	1,00	503,76	503,76
53	Disjuntor Bipolar DIN ENE 10A	UN	33,00	37,56	1.239,48
54	Term. Pré Iso. Ilhos 2,5mm TI22 AZ	UN	200,00	0,32	64,00
55	Term. Pré Iso. Ilhos 16mm TI22 AZ	UN	12,00	20,72	248,64
56	Term. Pré Iso. Ilhos 95mm CT3614	UN	12,00	33,67	404,04
57	Term. Pré Iso. Anel 2,5mm TP22-4 AZ	UN	100,00	1,17	117,00
58	Term. Pré Iso. Anel 4,0mm TP23-5 AM	UN	50,00	1,23	61,50
59	Terminal Compr 25mm	UN	12,00	23,96	287,52
60	Terminal Aperto 10mm TA-010	UN	9,00	4,53	40,77
61	Terminal Aperto 35mm TA-035	UN	6,00	9,07	54,42
62	Módulo Ilumi. Lev Cego	UN	35,00	2,46	86,10
63	KIT Barram. Trif. TN II-34 DIN	UN	1,00	615,13	615,13
64	KIT Barram. Trif. TN II-28 DIN	UN	1,00	472,68	472,68
65	KIT Barram. Trif. TN II-16 DIN	UN	1,00	365,19	365,19
66	KIT Barram. Trif. TN II-44 DIN	UN	1,00	666,93	666,93
67	Lampada Led A60 9W 6500K Bivolt.	UN	12,00	7,77	93,24
68	Soquete mini c/Rabicho 160	UN	30,00	2,33	69,90
69	Soquete mini c/Rabicho 1601.87	UN	30,00	2,33	69,90
70	Conector Bimetálico PFB-070mm	UN	2,00	32,38	64,76
71	Eletrocalha perfurada 200x100x3000	UN	10,00	192,96	1.929,60
72	Emenda interna U 200x100 ch24	UN	5,00	10,36	51,80
73	Eletroduto TigreFlex Corrugado 3/4	MT	400,00	11,66	4.664,00
74	Eletroduto TigreFlex Corrugado 1" L	MT	50,00	23,31	1.165,50
75	Eletroduto pesado corrugado preto 75mm	MT	50,00	90,65	4.532,50
76	Porca SX UHC 1/4 ZD	UN	100,00	0,41	41,00
77	Arruela Lisa 1/4	UN	200,00	0,39	78,00
78	Parafuso Cab.Lent. AT 1/4X1/2	UN	100,00	0,78	78,00
79	Unidute S/Rosca (Reto) 3/4	UN	150,00	4,53	679,50
80	Unidute Conico 3/4	UN	150,00	5,57	835,50
81	Arruela Alumínio 3/4	UN	100,00	0,97	97,00
82	Arruela Lisa Pol 3/16	UN	100,00	0,26	26,00
83	Fixador c/ Cunha 3/4	UN	50,00	1,94	97,00



84	Saída Horizontal P/Eletrocalha 3/4	UN	130,00	2,91	378,30
85	Curva Horizontal Perfil 200x100 ch2	UN	9,00	64,75	582,75
86	Parafuso FP Mad 4,5x60 Chata	UN	100,00	0,58	58,00
87	Parafuso FP AB 4,2X13 PN FLANG	UN	100,00	0,26	26,00
88	Parafuso FP Mad 4x25 Chata	UN	100,00	0,19	19,00
89	Bucha p/Tijolão S8	UN	100,00	0,52	52,00
90	Bucha Alumínio 3/4	UN	100,00	1,62	162,00
91	Luva Pressão p/Eletr.Corrug.AM 32mm	UN	20,00	3,11	62,20
92	Luva Pressão p/Eletr.Corrug.Reforç.	UN	20,00	0,91	18,20
93	Luva Pressão p/Eletr.Corrug.AM 25mm	UN	20,00	2,14	42,80
94	Luva Pressão p/Eletr.Corrug.AM 20mm	UN	20,00	1,62	32,40
95	Abraç. Nylon 300x4,7mm PR	UN	200,00	0,65	130,00
96	Caixa Octogonal 3x3 Tigreflex	UN	22,00	6,35	139,70
97	Caixa de Luz Octogonal 4x4	UN	45,00	6,48	291,60
98	Perfilado Perf. 38x38x6000	UN	2,00	142,45	284,90
99	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ARQUITETURA, ESPECIALISTA EM CONSERVAÇÃO E RESTAURO - RT DE EXECUÇÃO: 3 HORAS DIA / 2 MESES	MÊS	2,00	5.497,90	10.995,80
100	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO REPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (GRADEAMENTO METÁLICO A SER FEITO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA RECEBER TELHAS TERMO ACÚSTICAS)	KG	367,50	31,15	11.447,63
101	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM PÓLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MT²	185,00	298,52	55.226,20
102	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE - OBRAS ATÉ O VALOR DE R\$1.000.000,00(NA PLANILHA APRESENTADA PELO ENGENHEIRO ESTÁ A QUANTIDADE DE 0,005% x O VALOR UNITÁRIO COM BDI DE 72.401,68 DANDO UM REULTADO TOTAL DE R\$ 362,01. FOI LANÇADO NO SISTEMA O QUNTITATIVO DE 01 x O VALOR TOTAL DE R\$ 362,01 APRESENTADO NA PLANILHA, VISTO QUE, O SISTEMA QUANDO INCLUI O VALOR ORIGINAL DA PLANILHA APRESENTADO GERA OUTRO VALOR POR FALHA DO MESMO).	SV	1,00	477,58	477,58
103	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESPESSURA 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESPESSURA 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS(2) DEMÃOS	UN	1,00	1.804,08	1.804,08
104	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS	MÊS	2,00	2.725,59	5.451,18
105	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	MT²	185,00	29,85	5.522,25
106	REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEIRÁVEL	MT	21,18	5,19	109,92
107	REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO	MT	48,70	7,79	379,37




	REAPROVEITÁVEL				
108	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	MT	8,32	116,81	971,86
109	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	MT	21,18	71,38	1.511,83
110	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	MT	18,00	110,32	1.985,76
111	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	MT	48,70	110,32	5.372,58
112	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVO MONTAGEM E DESMONTAGEM	MT	24,00	23,36	560,64
113	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVO FORNECIMENTO DO ANDAIME	MT	24,00	12,98	311,52
114	CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS	UN	10,00	317,99	3.179,90
115	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	MT ²	185,00	9,09	1.681,65
116	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE - OBRAS ATÉ O VALOR DE R\$1.000.000,00(NA PLANILHA APRESENTADA PELO ENGENHEIRO ESTÁ A QUANTIDADE DE 0,005% x O VALOR UNITÁRIO COM BDI DE 98.190,45 DANDO UM REULTADO TOTAL DE R\$ 490,95. FOI LANÇADO NO SISTEMA O QUNTITATIVO DE 01 x O VALOR TOTAL DE R\$ 490,95 APRESENTADO NA PLANILHA, VISTO QUE, O SISTEMA QUANDO INCLUI O VALOR ORIGINAL DA PLANILHA APRESENTADO GERA OUTRO VALOR POR FALHA DO MESMO).	SV	1,00	357,17	357,17
117	117-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESPESSURA 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESPESSURA 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS(2) DEMÃOS	UN	1,00	1.804,08	1.804,08
118	118-LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS	MÊS	6,00	2.816,44	16.898,64
119	119-REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVO TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	MT ²	140,00	29,85	4.179,00
120	120-REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVO TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEIRÁVEL	MT	48,00	5,19	249,12
121	121-REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVO TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	MT	15,00	8,44	126,60
122	ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU	M ²	140,00	31,89	4.464,60
123	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA	M ²	140,00	120,70	16.898,00
124	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	MT	29,45	45,53	1.340,86
125	PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS	M ²	280,00	25,96	7.268,80
126	126-CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	MT	3,00	122,00	366,00
127	127-CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM,	MT	45,00	72,68	3.270,60



	INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL				
128	128-CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	MT	40,00	111,62	4.464,80
129	129-RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	MT	15,00	112,92	1.693,80
130	130-FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	MT	36,00	23,36	840,96
131	131-MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	MT	36,00	12,98	467,28
132	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	MT ²	5,10	84,36	430,24
133	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO	MT ²	10,20	16,25	165,75
134	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	MT ²	10,20	44,13	450,13
135	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE C/ PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	MT ²	6,00	28,55	171,30
136	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX / ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	MT ²	10,20	8,46	86,29
137	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	MT ²	10,20	19,47	198,59
138	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA / SAÍDA DE ÁGUA	UN	1,00	1.148,56	1.148,56
139	139-CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS	UN	10,00	317,99	3.179,90
140	140-LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	MT ²	140,00	9,09	1.272,60
141	RETIRADA DE FIAÇÃO E LUMINÁRIAS EXISTENTES	MT ²	760,00	14,89	11.316,40
142	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA (ELETRICISTA OFICIAL)	HR	340,00	34,97	11.889,80
143	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA (AJUDANTE ELETRICISTA)	HR	340,00	28,49	9.686,60

Araguari - MG, 12 de janeiro de 2024.


Rodrigo Costa Ferreira
 Presidente